

Comune di Bari
Regione Puglia
**Fondazione
Apulia Film
Commission**



Restauro e Ristrutturazione
del Palazzo del Mezzogiorno -
Padiglione 81 della Fiera del Levante -
per la sede della

APULIA FILM HOUSE

progetto esecutivo

coordinamento generale progettazione
progettazione esecutiva architettonica:

arch. Mauro Saito

via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - saitoba@maurosaito.it

con: arch. Rosa Giacomobello, arch. Michele Liuzzi

progetto esecutivo strutture, interventi di miglioramento sismico,
coordinamento della sicurezza:

esse ingegneria s.r.l.

corso Vittorio Emanuele II, n. 171 - 70122 Bari - 080.5210493 - info@esseingegneria.it

ing. Nicola Stefanelli

arch. Micaela Pignatelli

con: geom. Paolo Danza, Felice Di Chito, Ing. Umberto Gallo,
geom. Mauro Modugno, ing. Giada Paolotti, ing. Giuseppe Sofia

Impianti tecnologici e speciali, piano di manutenzione:

ing. Massimiliano Quarta

via Cardinale M. Mimmi, n. 32 - 70124 Bari - 080.5093952 - quartaingegneria@gmail.com

con: ing. Sabrina Soffietto, ing. Roberto Sabato,
p.l. Francesco Di Pompa, Ing. Nicola M. Ugenti

consulente per la museologia e le tecnologie audiovisive:

ing. Raphael Mayer Aboav

geologia: dott. geol. Antonino Greco

indagini e diagnostica: Landnet di U. Calò & C. s.n.c.

responsabile unico del procedimento (Fondazione Apulia Film Commission)

dott. Silvio Maselli

QUADRO INCIDENZA DELLA MANODOPERA

QIM

archivio 1111

settembre 2013

A	OG2 – Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	IMPORTO COMPLESSIVO OPERE (euro)	Incidenza LAVORI %	Incidenza %	COSTO MANODOPERA (euro)
		3 249 163,58	100,00	100%	1 029 198,59
A1	Demolizione blocco servizi esistente	21 126,86	0,65	32,84%	6 938,06
A2	Scavi, rinterrì, trasporti e smaltimenti	82 824,38	2,55	32,84%	27 199,53
A3	Conglomerati cementizi, ferri di armatura e casseforme	411 372,71	12,66	32,94%	135 506,17
A4	Carpenteria metallica e opere in ferro	21 048,40	0,65	32,94%	6 933,34
A5	Solai	47 411,28	1,46	32,94%	15 617,28
A6	Impermeabilizzazione strutture	5 001,93	0,15	32,84%	1 642,63
A7	Murature portanti	37 291,80	1,15	32,94%	12 283,92
A8	Interventi di ripristino del C.A.	313 100,35	9,64	32,94%	103 135,26
A9	Interventi sulle murature, consolidamenti	45 463,40	1,40	32,94%	14 975,64
A10	Ponteggi, opere provvisionali	64 617,00	1,99	32,84%	21 220,22
A11	Demolizioni, rimozioni, trasporti e smaltimenti	99 763,89	3,07	32,84%	32 762,46
A12	Murature, tramezzature	48 422,23	1,49	32,84%	15 901,86
A13	Impermeabilizzazioni, isolamenti	175 255,33	5,39	32,84%	57 553,85
A14	Controsoffitti	45 901,41	1,41	32,84%	15 074,02
A15	Intonaci	15 509,44	0,48	32,84%	5 093,30
A16	Vespai, massetti	0	-	32,84%	-
A17	Pavimenti e rivestimenti	196 484,73	6,05	32,84%	64 525,59
A18	Infissi interni ed esterni, vetrate	206 961,75	6,37	32,84%	67 966,24
A19	Opere in ferro, lattonerie	4 236,80	0,13	32,84%	1 391,37
A20	Pitture	42 193,75	1,30	32,84%	13 856,43
A21	Restauri	42 277,06	1,30	32,84%	13 883,79
A22	Apparecchi sanitari	11 333,50	0,35	32,84%	3 721,92
A23	Opere a verde	4 384,50	0,13	32,84%	1 439,87
A24	Impianti elevatori	18 983,17	0,58	32,84%	6 234,07

[illegible]